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1) PREMESSE 

La Fondazione “I.T.S. Meccanica, Meccatronica., Motoristica, Packaging” Codice Fiscale 

91361180374 con sede in Bologna (d’ora in poi ITS MAKER), rappresentata da Corradini Ormes, CF. 

CRRRMS51E24F257T, è soggetto attuatore del progetto “I.T.S. MAKER 4.0 Laboratori nuovi e 

rinnovati per lo sviluppo della didattica digitale, CUP:C34D23000570006, - Identificativo 

progetto:M4C1I1.5-2023-1002-P-26233” (d’ora in poi “IL PROGETTO”).  

La Provincia di Modena svolge la funzione di Stazione Appaltante degli interventi relativi al progetto 

di cui sopra.  

Il “progetto I.T.S. MAKER 4.0” (IL PROGETTO) comprende interventi, diversi per caratteristiche 

tecniche, per le situazioni ambientali in cui sono previsti, in diverse località della Regione Emilia-

Romagna.   

L’intervento di cui la presente Relazione Generale tratta è riferito ad un immobile sito in Modena, 

via Isacco Newton n. 150, all’interno dei locali di proprietà della POLISPORTIVA CORASSORI. 

Per consentire tale realizzazione, è stata presentata in data 27/03/2024, con protocollo numero 

131452, una CILA Ordinaria (semplice) al Comune di Modena per “modifiche interne ad unità 

immobiliare posta al piano terra senza insediamento attività” che ha assunto il numero di pratica 

703/2024. 
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L’immobile (porzione di un fabbricato di notevole consistenza che comprende altre unità immobiliari 

con diverse destinazioni d’uso) è costituito dai locali precedentemente utilizzati dalla società HIPPO 

GROUP CESENATE S.r.L.”, e si presenta con impianti elettrici ed apparecchi video smontati, 

controsoffitti in parte aperti, decori dedicati all’attività dismessa incollati alle vetrate esterne ed 

interne, alle porte ed alle pareti. 

Tale involucro, una volta ripulito dalle decalcomanie e dai controsoffitti, potrà essere dotato di tutti 

gli impianti elettrici, con gli impianti adattati , le tramezzature e le finiture necessarie a raggiungere 

lo scopo di I.T.S MAKER, così come previsto dal Progetto Esecutivo del quale la presente Relazione 

Generale fa parte. 

Nelle tavole costituenti gli INTERVENTI ITS MAKER, allegate al presente progetto esecutivo insieme 

al COMPUTO METRICO OPERE EDILI, IMPIANTISTICHE MECCANICHE ED ELETTRICHE, viene allegata 

la più completa documentazione relativa alla particolare situazione.  

La porzione dell’immobile è a disposizione della Fondazione I.T.S. Meccanica, Meccatronica, 

Motoristica, Packaging – Bologna per effetto di specifico contratto di locazione.  

All’esterno dell’immobile vi è un ampio spiazzo destinato alla circolazione delle auto ed a parcheggi 

pertinenziali. 
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Nella tavola MO-ES-EG-EDIL-03-PLANIMETRIA E SEZIONE DI PROGETTO DELL’INTERVENTO 

EDILIZIO-rev00 allegata al presente progetto per fornire la più completa documentazione della 

manutenzione straordinaria, sono riportati gli interventi a carico di I.T.S. MAKER. 

 

2) MOTIVAZIONI 

I.T.S Meccanica, Meccatronica., Motoristica, Packaging intende adattare i locali, allo scopo di poter 

realizzare i Laboratori per lo sviluppo della didattica digitale, valorizzandolo dal punto di vista 

funzionale ed impiantistico per la migliore possibile fruizione e comfort degli spazi che si otterranno 

dalla progettazione mirata. 

 

3) STATO DEI LUOGHI  

Questo involucro dismesso dalla precedente gestione, e nella condizione di abbandono sopra 

riportata,  sarà dotato di tutti gli impianti, le finiture, le apparecchiature necessarie a raggiungere lo 

scopo di I.T.S MAKER, così come previsto dal presente Progetto Esecutivo.  

La scelta del “luogo”, da parte della Stazione Appaltante PROVINCIA DI MODENA e del Soggetto 

Attuatore “Fondazione “I.T.S. Meccanica, Meccatronica., Motoristica, Packaging” non è certo 

casuale.  

Ai sensi di quanto riportato dall’art. 1.3.1 del Decreto 23 giugno 2022 pubblicato in GU n. 183 in data 

6 agosto 2022, infatti, è stata effettuata “un’attenta analisi delle proprie esigenze e della eventuale 

disponibilità di edifici e aree dismesse, al fine di contenere il consumo di suolo e favorirne la permeabilità, 
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contrastare la perdita di habitat, di suoli agricoli produttivi e la distruzione di paesaggio agrario con 

conseguente riduzione della biodiversità, , in particolare in contesti territoriali caratterizzati da elementi 

naturali di pregio”. 

Tale analisi ha effettivamente (e positivamente) portato all’individuazione di una struttura esistente 

ma ora dismessa, nel rispetto delle proprie esigenze e adatta al raggiungimento dello scopo 

perseguito dal “progetto I.T.S. MAKER 4.0”. 

  

4) DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE e DEGLI INTERVENTI 

L’intervento prevede di operare su tutta la superficie che, come da CILA presentata al Comune di 

Modena “PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA che ha ottenuto il Protocollo 131452 del 

27/03/24. 

La CILA definisce, all’interno dello spazio affittato dalla Fondazione I.T.S., un intervento edilizio che 

comprende le opere a cura di I.T.S. MAKER facenti parte del presente progetto: 

- creazione di nuove tramezzature interne e piccole modifiche a quelle esistenti; 

- realizzazione ed adattamento di impianti tecnologici con riscaldamento e condizionamento 

degli ambienti; 

- realizzazione di nuovi impianti elettrici e speciali. 

 L’involucro perimetrale esterno dell’immobile (è una porzione al piano terra dell’immobile di 

proprieta’ della POLISPORTIVA CORASSORI) rimane inalterato, mentre I.T.S MAKER farà effettuare 

all’interno le lavorazioni complementari di sua spettanza, di adeguamento alla funzione di laboratori 

previsti per lo sviluppo della didattica digitale, strettamente funzionali alla operatività didattica.   

La progettazione ha dovuto tener conto della conformazione dell’immobile, della sua posizione 

rispetto al contesto nel quale si trova, dell’utilizzo che ne sarà fatto da parte di I.T.S MAKER. 

Le lavorazioni a carico di I.T.S. MAKER sono sostanzialmente di carattere impiantistico,  

comprendono le partizioni divisorie interne per la definizione degli spazi laboratorio, mentre la zona 

servizi igienici rimane in essere, essendo perfettamente adeguata, in quanto comprendente i presidi 

di accessibilità agli stessi. 

Tra questi, i più significativi: 

1) La rimozione di tutti i controsoffitti esistenti, in lamiera di alluminio microforata e della 

struttura di sostegno degli stessi.  

Le formelle di alluminio del controsoffitto, oggi piuttosto deteriorate, occultano l’impiantistica di cui 

la precedente attività necessitava, ma che attualmente non risponde alle nuove esigenze dei 

laboratori I.T.S.  

2) La realizzazione di nuove pareti divisorie, progettate completamente di tipo “sistema a 

secco Gypsotech”, o di tipo equivalente per qualità e valore economico, aventi comunque 

le medesime caratteristiche. 
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Gypsotech è un vero e proprio sistema costruttivo completo, la cui validità è strettamente collegata 

al corretto utilizzo dei vari prodotti che lo compongono. 

Il cartongesso ha conosciuto un significativo sviluppo solo a partire dagli anni novanta; si è imposto 

come materiale essenziale per lo sviluppo di soluzioni per interni, ma il suo utilizzo si è esteso alle 

più svariate applicazioni. 

 Il sistema viene definito “a secco” proprio perché l’assemblaggio dei componenti avviene, a 

differenza di quanto succede con il sistema tradizionale, con un ridotto utilizzo d’acqua: questa 

viene impiegata solo per preparare gli stucchi in polvere. 

Il sistema costruttivo è costituito essenzialmente da alcuni componenti base: 

- lastre di cartongesso (dette anche lastre di gesso rivestito), orditura metallica di supporto, 

viti metalliche fosfatate, stucchi in gesso, nastri d’armatura dei giunti; 

- da alcuni accessori: paraspigoli, sistemi di aggancio tra i profili, nastri adesivi per profili, 

rasanti per eventuali finiture delle superfici, materiali isolanti. 

Le lastre di cartongesso sono costituite da un nucleo di gesso, con vari spessori e diverse 

caratteristiche tecniche, e da due fogli esterni di carta riciclata perfettamente aderente al nucleo, i 

quali conferiscono resistenza meccanica al prodotto. 

Le lastre in cartongesso della Gypsotech sono conformi al criterio minimo richiesto per i sistemi a 

secco dal Decreto CAM, e rispettano i Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, 

introdotti dal 2017 con il DM 11/10/2017. 

Altre lavorazioni di “adeguamento” a carico di ITS MAKER, di completamento a quelle più 

significative sopra riportate, escluse quelle impiantistiche, sono sostanzialmente le seguenti: 

3) Le nuove porte interne a vetro e le porte a battente in legno; 

4) La demolizione e ricostruzione di pareti in cartongesso nei locali “EX PERSONALE” 

5) La demolizione e rifacimento di alcune aree di pavimentazione in grès porcellanato, 

sempre nei locali “EX PERSONALE” 

6) La tinteggiatura finale all’interno dei locali. 

7) L’impianto meccanico è illustrato negli elaborati specialistici allegati al presente progetto 

con codice “MO-ES-REL-MEC-01-RELAZIONE TECNICA PRATICA EX L.10/91-rev00”; 

8) L’impianto elettrico è illustrato nell’elaborato specialistico allegato al presente progetto 

con codice “MO-ES-REL-EL-03-RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI-

rev00”; 

9) Pulizia finale 

In esito a tali attività, saranno dunque realizzati nel quadro del progetto PNRR M4C1I1.5-2023-
1002-P-26233, n.8 laboratori. 
I servizi igienici di pertinenza sono già presenti. 
Il progetto comprenderà anche tutti gli spazi strettamente funzionali e indispensabili alla 
operatività dei laboratori, ossia le aree di collegamento e accesso (corridoi, ingresso), nonché spazi 
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a disposizione dei laboratori, sempre strettamente funzionali agli stessi e alla loro operatività, 
utilizzabili in base alle diverse esigenze come depositi di accessori e materiali, spazi per il personale 
tecnico-didattico che assiste la funzionalità dei laboratori, spazi di supporto all’attività didattica 
laboratoriale svolta dagli allievi. 

 
5) FATTIBILITÀ E VINCOLI 

Non vi sono vincoli sull’immobile, e comunque sono stati rispettati nell’ambito di quel procedimento 

edilizio. 

Nessun ulteriore vincolo e/o limitazione è a carico della I.T.S. MAKER in relazione alle lavorazioni di 

sua spettanza e a suo carico, previste nel Progetto Esecutivo. 

 Non ci sono impedimenti di carattere progettuale.  

L’accessibilità all’immobile sarà piena e incondizionata. 

  

6) CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 

Il programma temporale delle fasi attuative è rappresentato anche dallo specifico elaborato, che fa 

parte del Progetto Esecutivo: MO-ES-CRONO-EDIL-01-CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE-

rev00. 

7)   ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 

1) Importo delle opere 

L’importo delle opere è stimato sulla base dei Computi Metrici Estimativi e del Capitolato 

Speciale        d’Appalto. 

2) Fonte di finanziamento 
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Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4: istruzione e ricerca, Componente 1 – 

Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 

1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”, Azione “Potenziamento 

laboratori ITS Academy”, secondo quanto disposto dal Decreto n. 310 del 29/11/2022 del 

Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Contratto di finanziamento sottoscritto digitalmente 

dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con rubrica EM00000002- 1-289989-AC-M4C1I1.5-

2023-1002-P-26233-30-06-2023. 

La disponibilità economica è accertata in base alla delibera n.1 del 4 settembre 2023 con cui la 

Giunta esecutiva della Fondazione ha approvato la iscrizione a bilancio di € 7.475.935,97 per 

l’esecuzione del progetto “ITS MAKER 4.0. Laboratori nuovi e rinnovati per lo sviluppo della 

didattica digitale” - Identificativo progetto: M4C1I1.5-2023-1002-P-26233 - 

CUP:C34D23000570006 approvato nell’ambito della suddetta Missione. 

3) Procedure e norme di riferimento 
Le procedure saranno svolte ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei 

contratti pubblici” in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “delega al 

Governo in materia di contratti pubblici” e, per quanto applicabili, del DECRETO-LEGGE 16 luglio 

2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, del DECRETO-

LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative”, nonché del DECRETO-LEGGE 24 

febbraio 2023, n. 13 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché 

per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”. 

Con riferimento agli aspetti attuativi e più specifici, oltre al già citato Decreto n. 310 del 29 

novembre 2022 del Ministero dell’Istruzione e del Merito recante “Decreto di riparto delle 

risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori “ITS Academy” 

nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta 

dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema 

di formazione professionale terziaria (ITS)” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato 

dall’Unione europea – Next Generation EU” e dei relativi allegati, si farà riferimento anche alle 

“Istruzioni operative” di cui all’atto del Ministero dell’Istruzione e del Merito rubricato 

m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(U).0059451.29-03-2023 e la relativa circolare del 

Ministero dell’Istruzione e del Merito recante “Chiarimenti e F.A.Q.” 

rubricata    m_pi.AOOGABMI.REGISTRO_UFFICIALE_I_.0114898.22_09_2023. 

 




